
新乡市农业农村局
聘用第三方参与2022年度高标准农田建设
全过程管理服务项目的公告
根据《中华人民共和国农业农村部令》（2019年第4号）、《河南省农田建设项目管理实施办法》等有关要求，为做好我市高标准农田建设项目管理工作，新乡市农业农村局对“聘用第三方参与2022年度高标准农田建设全过程管理服务项目”进行采购，欢迎有意向并符合资质条件的机构参加本项目的报名。

一、项目名称
聘用第三方参与新乡市农业农村局2022年度高标准农田建设全过程管理服务项目
二、服务内容
2022年度高标准农田建设全过程管理服务包含全市高标准农田建设项目及灾后重建项目。
（一）项目初步设计及实施计划评审阶段

负责组织安排新乡市各县（市、区）2022年度高标准农田建设项目的初步设计及实施计划评审工作。主要负责评审专家选取、评审流程安排、专家评审意见的收集汇总反馈，对项目县修改完善后初步设计复评，出具最终评审报告，对实施计划进行审核汇总，并报送市农业农村局等。
（二）项目实施阶段

1、资料管理。督促各县（市、区）高标准农田项目实施计划落实并跟踪管理，汇总各县（市、区）高标准农田建设项目施工进度等情况，做好资料汇编和存档；根据省农业农村厅相关要求对各县（市、区）项目实施情况、实施效益等信息进行汇总和系统录入检查。
2、现场技术指导。对各县（市、区）施工工程质量与设计一致性进行督导，定期到各县（市、区）项目施工现场，对项目实施进度、按设计标准施工情况进行检查，对发现的问题督促各县（市、区）进行整改。
3、变更管理。对按照相关规范需要报市级审批的工程变更，要组织专家，对项目变更的原因、变更的必要性、变更后工程标准进行评审、论证并形成结论。
（三）项目竣工验收阶段

1.成立项目验收组。组织相关专家成员成立项目验收组，制定验收流程和标准，准备验收评审要点、单项工程验收表、验收评审意见表等工作资料。

2.竣工验收。按照省农业农村厅有关要求，组织外业组专家进行实地核查，对施工标准与规划设计的一致性，工程建设质量合规性，工程变更合理和必要性等情况进行评议，并对专家意见进行记录汇总；组织内业组专家进行资料审核，对竣工验收资料的完整规范性，项目批复、招投标管理的规范性，施工标准与规划设计的一致性，变更程序规范性，资金管理、档案管理、建后管理等情况进行评议，并对专家意见进行记录汇总；记录、汇总专家意见及评审结论，并反馈各项目参建单位。

3.竣工复验。对项目竣工验收中提出的意见，根据实际情况组织相关专家，分外业和内业逐项复核整改情况。
以上工作，如省农业农村厅有最新要求，按最新要求执行。
（四）上图入库阶段
按照省农业农村厅要求，对项目实施后统一上图入库数据进行审核。结合新乡市“十二五”以来高标准农田建设评估数据成果，对各县（市、区）填报的建设范围、建设质量和后期管护等上图入库情况进行审核，并形成市级数据库。
（五）其他相关工作 
要求企业派驻一名技术人员驻场，协助甲方负责实施阶段、竣工后项目资料汇总，配合业主进行实施阶段外业核查，并及时处理技术服务过程中各项工作。
三、预算金额
项目总额四十万元。
四、质量要求
按照《河南省农田建设项目管理实施办法》及相关工作要求，完成项目初步设计的市级评审、实施计划的审核、项目建设监管、竣工验收、上图入库等工作，符合省级各项工作标准。
五、资格条件

1.第三方机构具备独立企业法人资格及有效的营业执照；

2.第三方机构须具备涉农项目测绘或规划等甲级资质； 
3.第三方机构应承担过高标准农田项目相关咨询服务工作。

六、有关要求
询价单位可于2021年9月14日至16日，每天8:00-18:00（工作时间）通过电话的方式，咨询有关事项和进行报名，报名表（见附件）及时发至我局邮箱，逾期不再受理。接受报价时间另行通知。
联系人及电话：张杰  18695919762   

电子邮箱：xxsnkb@163.com
2021年9月13 日
附 件：
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